МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № 0120300009620000005
на выполнение работ по устройству спортивной площадки 
в с. Ариадное по ул. Дубова, 30

	с. Малиново 
	«08» мая  2020 г.


	
            Администрация Малиновского сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Заказчик" в лице главы администрации Малиновского сельского поселения Шкаевой Ольги Николаевны действующего на основании Устава Дальнереченского муниципального района, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Моя площадка», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Балябиной Ульяны Юрьевны, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  на основании  Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0120300009620000005-3 от «27» апреля 2020 г. заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по устройству спортивной площадки в с. Ариадное по ул. Дубова, 30 (далее – Работы).
           1.2.   Идентификационный код закупки  203250610903825060100100030004299244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта определена по итогам электронного аукциона и составляет 492516,70 (четыреста девяносто две тысячи пятьсот шестнадцать рублей 70 коп.), НДС не облагается. 
2.2. Источник финансирования: Средства местного бюджета и средства краевого бюджета.
2.3.  Цена контракта включает в себя: стоимость работ, соответствующих условиям Контракта и проектно-сметной документации по качеству и объему; стоимость товара, используемого для выполнения Работ, расходных и иных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ;  стоимость тары, упаковки; стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов; стоимость доставки Подрядчиком материалов и оборудования на Объект;  стоимость работ по монтажу и пуско-наладке оборудования; вывоз оборудования с территории (площадки) Объекта; вывоз мусора с территории (площадки) Объекта; все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества;  2% средств на непредвиденные расходы.
2.4. Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит и определяется на весь срок исполнения Контракта (за исключением случаев, предусмотренных п. 11 настоящего Контракта (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)).

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Расчеты за выполненные Работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком безналичными перечислениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Аванс не предусмотрен.
3.2. Оплата расходов Подрядчика по статье «Непредвиденные расходы» сметной документации (Приложение №1 к Контракту) производится исключительно при наличии и предоставлении Заказчику документального подтверждения возникновения у Подрядчика непредвиденных расходов (выполнения непредвиденных работ, возникновения непредвиденных затрат).
Для обоснования непредвиденных расходов Подрядчик производит отдельный расчет на работы и затраты, которые не предусмотрены проектно-сметной документацией (Приложение №1 к Контракту). Работы, услуги, выполненные за счет резерва средств на непредвиденные расходы, подлежат оформлению актами о приемке выполненных работ с приложением исполнительной документации (чеки, сертификаты и проч.).
Работы, выполненные за счет резерва средств на непредвиденные расходы должны быть согласованы с Заказчиком до начала выполнения указанных работ.
3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.4. Оплата выполненных Работ производится на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом в полном объеме и в установленный срок.
3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в отчетных документах, фактически выполненным Работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, Заказчик, немедленно, при обнаружении этого несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает отчетные документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, строительных норм и правил, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Устранение Подрядчиком отклонений должно быть зафиксировано в письменном виде.
3.7. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению Объекта материалами, в количестве в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество материалов и оборудования.
4.2. Используемые при выполнении Работ материалы должны соответствовать условиям настоящего Контракта, сметной документации, иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не иметь дефектов.
4.3. Перед началом работ Подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия на все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, в том числе пожарной безопасности, а также копии технических паспортов и других документов, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций. Копии вышеперечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ с использованием этих материалов и оборудования.
4.4. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, в соответствии со сметной документацией, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами. 
Работы не соответствующие обязательным требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, СП, СНиП, ВСН, МДС, ППБ, СанПиН, ПУЭ и технологических регламентов, считаются не выполненными.
4.5. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Безопасность выполняемых работ, а также процесс их выполнения должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда и других нормативных актов, действующих в отношении на территории Российской Федерации в отношении объекта закупки.
4.6. Качество выполняемых Работ должно соответствовать: сметной документации; условиям Контракта; государственным стандартам, строительным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации в отношении объекта закупки;
4.7. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных Работ безопасности для жизни и здоровья, надежности и качества оснований, конструкций и инженерных систем, соответствия экологическим стандартам.
4.8. Работы, не соответствующие сметной документации, условиям Контракта, обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации, технологическим регламентам, считаются не выполненными.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме до 15 июля 2020 года.
5.2. Контракт подлежит исполнению в один этап. Условия Контракта не предполагают приемку результатов Работ по частям.
5.3. Подрядчик выполняет Работы собственными силами. Подрядчик обязуется выполнить Работы на Объекте, и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.
5.4. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и с условиями настоящего Контракта.
5.5. В течение двух рабочих дней со дня заключения Контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные, подписанные Подрядчиком и скрепленные печатью документы:
- список лиц Подрядчика, представляющих его интересы на Объекте, с приложением доверенностей, оформленных надлежащим образом, на представление интересов Подрядчика на Объекте; 
- список работников Подрядчика, имеющих доступ к производству работ на Объекте;
- в целях осуществления Заказчиком надлежащего контроля за ходом выполнения Работ Подрядчик предоставляет график выполнения Работ.
5.6. Подрядчик обязан оформить все требуемые разрешения и согласования на производство ремонтно-строительных работ с компетентными государственными организациями, органами местного самоуправления и иными уполномоченными организациями, при необходимости - разрешение (ордер) на производство работ в соответствующих службах (в случае необходимости наличия такого разрешения).
5.7. Подрядчик должен заблаговременно согласовать с Заказчиком время проведения работ на Объекте.
5.8. Перед началом работ Подрядчик обязан провести инструктажи по пожарной безопасности, по охране труда, по технической безопасности и иные необходимые инструктажи, отметить в журнале прохождение данных инструктажей с подписью ответственного лица за данное мероприятие.
5.9. Подрядчик должен выполнить на Объекте в ходе производства работ необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности.
5.10. Подрядчик должен обеспечить выполнение существующих требований по недопущению нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или опасность ущерба имуществу граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ, не создавать помехи доступа к другим зданиям или помещениям, использования дорог и пешеходных путей.
5.11. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком по акту. Подрядчик в письменной форме, в течение одного рабочего дня, уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности сдачи скрытых работ, в срок не позднее трех рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ. Подрядчик предоставляет акт скрытых работ и исполнительные схемы на все виды скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Заказчиком актов освидетельствования этих работ. 
5.12. В случае если Заказчик письменно уведомил Подрядчика о замечаниях по выполненным работам, подлежащим закрытию, они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
5.13. Если закрытие работ выполнено без разрешения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, акт освидетельствования скрытых работ Заказчиком не подписан), Подрядчик обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее за свой счет.
5.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.15. Прием результата выполненных Работ производится в соответствии с Контрактом уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
5.16. В течение трех рабочих дней после завершения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении Работ и направляет Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, подписанные Подрядчиком, в двух экземплярах.
- заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих соответствие используемых при выполнении Работ материалов требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: сертификаты качества, сертификаты соответствия (декларации о соответствии), паспорта производителя и другие документы, подтверждающие происхождение материалов, соответствие качества и безопасности материалов требованиям, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом.
- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия производителя, гарантийный талон и др.);
- акты освидетельствования скрытых работ.
5.17.  В течение трех рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанных документов, Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат Работ (подписать акт о приемке выполненных работ), либо при обнаружении отступлений от условий Контракта по объему или качеству Работ, или иных недостатков в Работах, немедленно заявить об этом Подрядчику, составить дефектную ведомость по выявленным недостаткам и согласовать сроки их устранения.
При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.
5.18.  Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, за исключением случаев, когда привлечение экспертов, экспертных организаций является обязательным.
В случае, если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено несоответствие выполненных Работ установленным требованиям (за исключением установления нарушений требований Контракта, не препятствующих приемке выполненных Работ) Подрядчик возмещает Заказчику стоимость экспертизы.
5.19. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных Работ, которые не могли быть выявлены при приемке (скрытые недостатки), Заказчик составляет Рекламационный акт и в течение трех рабочих дней со дня обнаружения скрытых недостатков направляет его Подрядчику путем электронной почты и письмом с уведомлением.
5.20. Подрядчик, получивший уведомление (Рекламационный акт) о скрытых недостатках, обязан в установленные Заказчиком сроки устранить названные скрытые недостатки своими силами и за свой счет.
5.21. При невыполнении Подрядчиком работ по устранению скрытых недостатков, Заказчик вправе своими силами или за счет третьих лиц устранить названные скрытые недостатки, с правом требовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком расходов и убытков.
5.22. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
6.2. Гарантии качества Работ распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.
6.3. Гарантийный срок Работ устанавливается в размере 5 (пяти) лет с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма №КС-2).
6.4. Оформление документа о приемке выполненных Работ (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчиком предоставляется после заключения контракта в срок до подписания документа о приемке результатов исполнения контракта.
6.5. Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере 6566,89  рублей (шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей  89 коп.).
6.6. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (Администрация Малиновского сельского поселения, л/сч 05203008820):
р/с 40302810705073000195  
Банк: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001
КПП 250601001
ИНН 2506109038
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств»
6.7.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6.9. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств: 15 дней с даты окончания срока действия гарантийных обязательств.
6.10. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.11. Заказчик имеет право в течение предоставленного гарантийного срока предъявить претензию к качеству материалов и/или правильности их установки.
6.12. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных Работ со стороны третьих лиц.
6.13. При невыполнении Подрядчиком своих обязательств в период гарантийного срока, Заказчик вправе своими силами или за счет третьих лиц устранить обнаруженные недостатки или дефекты, с правом требовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком расходов и убытков. Право Заказчика на гарантию при этом сохраняется, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.  Для выполнения Работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:
7.1.1. выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;
7.1.2. немедленно, письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
7.1.3. в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
7.1.4. восстановить своими силами поврежденные Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальные ценности, принадлежащие Заказчику или компенсировать Заказчику их стоимость;
7.1.5. поставить на объект необходимые для выполнения Работ материалы, изделия, комплектующие изделия, инструменты;
7.1.6. при необходимости, собственными силами организовать на территории Объекта временные сооружения для хранения материалов, используемых для выполнения Работ;
7.1.7. восстановить своими силами поврежденные Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальные ценности, принадлежащие Заказчику или компенсировать Заказчику их стоимость;
7.1.8. в случае повреждения инженерно-технических сетей, Подрядчик обязан незамедлительно их восстановить своими силами и за свой счет;
7.1.9. беспрепятственно обеспечить доступ представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;
7.1.10. осуществлять содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего автотранспорта и строительной техники. Обеспечить в процессе производства работ систематическую (не реже 2 раз в неделю) уборку Объекта от строительного мусора;
7.1.11. вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество;
7.1.12. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ на Объекте;
7.1.13. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте своего полномочного представителя на весь срок в период выполнения Работ, письменно сообщив заказчику должность, Ф.И.О. и полномочия представителя. Такое лицо должно быть надлежащим образом уполномочено представлять интересы Подрядчика для организации производства и обеспечения качества выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации в отношении объекта закупки.
7.1.14. в случае привлечения субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками как за свои действия. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по Контракту;
7.2. Подрядчик вправе:
7.2.1. требовать своевременной приемки выполненных Работ и подписания акта приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания;
7.2.2. требовать своевременной оплаты за выполненные работы на основании подписанного Заказчиком акта приемки выполненных работ;
7.2.3. вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения Контракта;
7.2.4. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных объемов и видов Работ;
7.2.5. выполнить Работы раньше установленного Контрактом срока.
7.3. Заказчик обязан:
7.3.1. обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения Работ в течение срока выполнения Работ;
7.3.2. предоставлять Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту;
7.3.3. осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.3.4. принять выполненные Подрядчиком Работы после извещения об окончании выполнения Работ в срок, предусмотренный Контрактом;
7.3.5. оплатить выполненные Работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
7.4. Заказчик вправе:
7.4.1. Проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком на Объекте, согласно Контракту, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению условий Контракта.
7.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае ненадлежащего выполнения Работ и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
7.4.3. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных Работ в случае выявления несоответствия этих результатов, либо Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо Работ и устранено Подрядчиком.
7.4.4. Устранить недостатки, выявленные в Работах Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.4.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
7.4.6. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением Контракта.
7.4.7. Приостановить Работы на Объекте путем направления письменного уведомления Подрядчика, с указанием причин.
7.4.8. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможно.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
8.2.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.6. Контракт заключен по результатам закупки, которая проводилась в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 4925,17 (четыре тысячи девятьсот двадцать пять рублей 17 коп.).
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в сумме 1000,0 (одна тысяча) рублей.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[footnoteRef:1] [1:  Данный раздел Контракта не применяется, в случае если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением или закупка проводилась в соответствии с  пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и участник с которым заключается контракт предоставил информацию из реестра контрактов подтверждающую, что он исполнил (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке три контракта, без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта указанной в настоящем извещении. Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта.
] 

          9.1. Принять к сведению, что Подрядчик предоставил обеспечение исполнения настоящего Контракта информацией из реестра контрактов подтверждающей, что он исполнил (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке три контракта, без применения к нему неустоек (штрафов, пеней) № 3270700150019000002, № 3270901105218000073, № 3271700457018000003
        9.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, возвращаются в полном объеме Заказчиком Подрядчику, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
       9.2.1. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта путем их перечисления на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Разделе 11 настоящего Контракта.
       9.2.2. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в Разделе 11 настоящего Контракта, в пользу Подрядчика.
        9.3. В случае если по каким-либо причинам (за исключением причины указанной в п. 7.7 Контракта),  обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в Разделе 7 настоящего Контракта. 
        9.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется, в том числе, на случаи неисполнения обязательств по настоящему Контракту, уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом.
       9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
       9.6. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.  Денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с момента исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.
        9.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
        9.8. Размер обеспечения, указанного в пункте 7.7 Контракта, может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
         9.9. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.7 Контракта, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.5 Контракта

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;
10.1.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в контракте цены единицы Работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема Работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Работ. Цена единицы дополнительно выполненных Работ или цена единицы Работ при уменьшении предусмотренного контрактом объема выполненных Работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объема таких Работ.
10.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема Работ, предусмотренного контрактом.
10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.), по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком этих требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые Работы не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемым Работам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых Работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.10. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.
12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее трех рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. 
12.3. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, приведших к невозможности исполнения обязательств по Контракту, документально подтверждается компетентными государственными органами. Подрядчик обязан доказать факт наличия форс-мажора и его связь с неисполнением обязательств по настоящему Контракту.

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов.
13.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
           14.2. Срок действия настоящего Контракта – с даты подписания его Сторонами до «31» декабря 2020 г. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от полного исполнения обязательств по контракту.
          14.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
          14.4. К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2  - Локальный сметный расчет.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	    Подрядчик:


	Администрация Малиновского
сельского поселения
692116, Приморский кр, Дальнереченский р-он, с. Малиново, ул. 50 лет Октября, 30
Р./сч: 40204810300000000043 Банк Дальневосточное ГУ Банка России, г. Владивосток
ИНН 2506109038 КПП 250601001
БИК 040507001 ОКТМО 05607413
Эл.почта: adm-malinovo@yandex.ru
Тел.8(42356)46117




Глава администрации Малиновского
cельского поселения 

 ____ ____________/Шкаева О.Н./
М.п.    
	 Общество с ограниченной ответственностью «Моя площадка»
680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 74, кв. 169
Почтовый адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
ИНН 2722090960 КПП 272201001
Расчетный счет  40702810670000007008
Кор/ счет 30101810600000000608
БИК  040813608
Название банка: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России»
Эл.почта: zakaz@mygrounds.ru
Тел. 8(4212)244-788

Директор ООО «Моя площадка»


             ____________/ Балябина У.Ю./
М.п.        

















Приложение №1 
к Контракту № 0120300009620000005
от «08» мая 2020 г.

Техническое задание
на выполнение работ по устройству спортивной площадки в с. Ариадное по ул. Дубова, 30

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и иных нормативно правовых актов. Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с учетом требований настоящего Технического задания. 
Место выполнения работ: Приморский край, Дальнереченский район, с. Ариадное, ул. Дубова, 30.
      Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при соблюдении условий контракта.

Требования к качественным характеристикам работ
Работы должны производиться только в отведенной зоне. Работы должны быть произведены минимально возможным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

Требования к безопасности работ
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими нормами и правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей.
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы).
Немедленно ставить в известность Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность завершить их в срок.

Требования к качеству материалов (товаров)
 Все необходимые для производства работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком.
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Обеспечение сохранности материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей работы по установке хоккейной площадки. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Определить места приемки материалов, обеспечить безопасное складирование и подачу материалов к месту выполнения работ.
Применяемые материалы должны:
-  обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
- не выделять вредных веществ;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
- быть ремонтопригодными.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему
предоставления гарантий качества
Гарантийный срок нормальной эксплуатации спортивных площадок устанавливается в течение 5  (пяти) лет с момента подписания сторонами документа о приемки, при условии правильной эксплуатации.
Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в контракте.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

устройство спортивной площадки в с. Ариадное по ул. Дубова, 30
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Объём работ\товара

	1
	2
	3
	4

	Устройство спортивной площадки в с. Ариадное,  ул. Дубова, 30
(12 м х 9 м)

	Раздел 1. Монтаж МАФ

	Монтаж оборудования

	1
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	 м3 грунта
	0,56

	2
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,448

	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком)
	м3 грунта
	0,112

	4
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,197

	5
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	14
0,5*28

	6
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (2метра на лунку)
	т
	0,034552

	7
	Монтаж спортивного комплекса, МАФ.
	1 т конструкций
	0,725

	Оборудование

	8
	СК 22 Спортивный комплекс 
	шт.
	1

	9
	ТР 07 Тренажёр «Наездник» 
	шт.
	1

	10
	ТР 15 Тренажёр «Жим от груди» 
	шт.
	1

	11
	ТР 14 Тренажёр «Верхняя тяга» 
	шт.
	1

	12
	ТР 13 Тренажёр «Бабочка» 
	шт.
	1

	13
	ТР12 Уличный тренажер «Лыжный ход» 
	шт.
	1

	14
	ТР06 Уличный тренажер «Эллиптический» 
	шт.
	1

	15
	СК 05 Информационный стенд двухсторонний 
	шт.
	1

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза
	т
	0,725

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
	т
	0,725

	Раздел 2. Благоустройство

	18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (корыто подзасыпку 10 см)
	м3 грунта
	10,26

	19
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	 м3 грунта
	0,54

	20
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	м3
	0,54

	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	19,44

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (10см)
	 м3 материала основания (в плотном теле)
	10,8

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 140 км I класс груза
	1 т груза
	20,196

	Установка тротуарных бордюр

	24
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр)
	 м3 грунта
	3,4

	25
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	м3 грунта
	0,378

	26
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	 м3
	0,378

	27
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	6,8004

	28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3 материала основания (в плотном теле)
	1,26

	29
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 140 км I класс груза
	1 т груза
	2,541

	30
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м бортового камня
	42

	31
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 140 км I класс груза
	1 т груза
	1,68

	Раздел 3. Ограждение площадки

	32
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
	м3 грунта
	0,76

	33
	Устройство бетонной подготовки
	м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,76

	34
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м ограждения
	38

	35
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза
	т
	0,76

	36
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
	т
	0,76
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ТРЕБОВАНИЯ К  ОСНОВНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

	Наименование оборудования и примерное изображение
	Техническое описание
	Кол-во

	СК22 
Спортивный
комплекс

примерный эскиз материала (Товара)
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	Спортивный комплекс должен состоять из 9-х вертикальных опорных столбов диаметром не менее 89мм со стальными эллиптическими заглушками, высота от основания покрытия должна быть: 
2600мм х 6шт (глубина бетонирования должна быть не менее 800мм),
1400мм х 3шт (глубина бетонирования должна быть не менее 800мм),
2-х перекладин брусья диаметром не менее 42,3мм, расположенных на высоте 1300мм от поверхности основания. 
1-й перекладины турник диаметром не менее 33,5мм, расположенной на высоте 2300мм от поверхности основания,
1-й секции лестница. Ширина секции должна быть не менее 1200мм. длина должна быть не менее 2070мм. Секция лестница должна быть цельно-сварная. В состав секции лестница должно входить семь горизонтальных перекладин, из трубы диаметром не менее 33,5мм. Шаг лестницы должен быть не менее 310мм. Верхняя перекладина должна быть расположена на высоте 2300мм от поверхности основания.                                       
1-й секции рукоход. Ширина секции должна быть не менее 1200мм. длина должна быть не менее 2070мм. Секция лестница должна быть цельно-сварная. В состав секции лестница должно входить семь горизонтальных перекладин, из трубы диаметром не менее 33,5мм. Шаг лестницы должен быть не менее 310мм. Секция рукоход должна быть расположена на высоте 2300мм от поверхности основания. 
Элементы конструкции должны крепиться стальными хомутами со скругленными углами с помощью болтовых соединений, исключающих выступание головок болтов и гаек над поверхностью деталей и обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 и ГОСТ Р 55678-2013.  
Все металлические конструкции должны быть оцинкованы и покрашены полиэфирными порошковыми красками. Спортивный комплекс должен быть предназначен для выполнения упражнений при подготовке к сдаче норм ГТО. 
Монтажные схемы сборки и установки спортивного оборудования, а так же сертификат соответствия и паспорт на изделие должны  в обязательном порядке прилагаться в комплекте.
	1

	                ТР12 
Уличный тренажер «Лыжный ход»

примерный эскиз материала (Товара)
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	Уличный тренажер с антивандальным металлическим основанием должен быть предназначен для тренировок и занятий физической культурой для одного одновременно занимающегося человека весом не более 90кг. Максимальная нагрузка на оборудование должна быть не более 90кг (1 человек). Запрещается использование детям младше 12 лет без сопровождения родителей или взрослых. Несоблюдение рекомендаций может повлечь за собой повреждения оборудования и травмы пользователей. 
Занятия на тренажере увеличивают эластичность соединительных тканей, укрепляют легочную и сердечно-сосудистую системы, мышцы нижней части спины, мышцы ног и живота, способствует тренировке вестибулярного аппарата, развивает координацию движений, стимулирует работу органов внутренней секреции. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение во всех областях тела, обеспечивают интенсивное обогащение мышц кислородом, развивает бедренные суставы. Эффективно применять для улучшения общей физической подготовки, при лечении дегенеративных заболеваний, ослаблении мышц спины, квадриплегии, артрите, атрофии мышц нижней части тела, а также рекомендуется для включения в программы по снижению веса. Изменение нагрузки происходит за счет изменения количества повторений и интенсивности выполнения упражнения занимающимся. 
Опора цельно-сварная конструкция должна быть выполнена из стальных труб со сферическими заглушками, узлами вращения на подшипниках для крепления подвижных частей, кронштейнами для крепления сидений, поручнями и подставками (упорами) для ног (По отдельному заказу может быть оснащена круглым фланцем с отверстиями под крепление анкерными болтами к фундаменту). Глубина бетонирования труб должна быть не менее 600мм. 
Сидение должно быть металлическое с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание.  
Рукоятки, поручни, упоры для рук должны быть оснащены резиновыми противоскользящими насадками. 
Платформы упоров или площадок для ног должны быть изготовлены из металла, иметь характерную противоскользящую насечку с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание, а также защитные бортики от соскальзывания ног.
Все металлические конструкции должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. 
Для покрытия изделий из стали должно использоваться экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание. Все металлические конструкции должны быть оцинкованы и покрашены полиэфирными порошковыми красками. 
Элементы конструкции должны крепиться с помощью болтовых соединений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 и ГОСТ Р 55678-2013. В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми или металлическими колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками (допускается выполнение требований по травмобезопасности обеспечить формой с плавными обводами контура).
	1

	ТР 07
Уличный тренажёр
«Наездник»

примерный эскиз материала (Товара)
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	Уличный тренажер с антивандальным металлическим основанием должен быть предназначен для тренировок и занятий физической культурой для одного одновременно занимающегося человека весом не более 90кг. Максимальная нагрузка на оборудование должна быть не более 90кг (1 человек). Запрещается использование детям младше 12 лет без сопровождения родителей или взрослых. Несоблюдение рекомендаций может повлечь за собой повреждения оборудования и травмы пользователей. 
Занятия на тренажере увеличивают эластичность соединительных тканей, укрепляют легочную и сердечно-сосудистую системы, мышцы нижней части спины, мышцы ног и живота, способствует тренировке вестибулярного аппарата, развивает координацию движений, стимулирует работу органов внутренней секреции. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение во всех областях тела, обеспечивают интенсивное обогащение мышц кислородом, развивает бедренные суставы. Эффективно применять для улучшения общей физической подготовки, при лечении дегенеративных заболеваний, ослаблении мышц спины, квадриплегии, артрите, атрофии мышц нижней части тела, а также рекомендуется для включения в программы по снижению веса. Изменение нагрузки происходит за счет изменения количества повторений и интенсивности выполнения упражнения занимающимся. 
Опора цельно-сварная конструкция должна быть выполнена из стальных труб со сферическими заглушками, узлами вращения на подшипниках для крепления подвижных частей, кронштейнами для крепления сидений, поручнями и подставками (упорами) для ног (По отдельному заказу может быть оснащена круглым фланцем с отверстиями под крепление анкерными болтами к фундаменту). Глубина бетонирования труб должна быть не менее 600мм. 
Сидение должно быть металлическое с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание.  
Рукоятки, поручни, упоры для рук должны быть оснащены резиновыми противоскользящими насадками. 
Платформы упоров или площадок для ног должны быть изготовлены из металла, иметь характерную противоскользящую насечку с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание, а также защитные бортики от соскальзывания ног.
Все металлические конструкции должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. 
Для покрытия изделий из стали должно использоваться экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание. Все металлические конструкции должны быть оцинкованы и покрашены полиэфирными порошковыми красками. 
Элементы конструкции должны крепиться с помощью болтовых соединений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 и ГОСТ Р 55678-2013. В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми или металлическими колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками (допускается выполнение требований по травмобезопасности обеспечить формой с плавными обводами контура).
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	ТР 15
Уличный тренажёр
«Жим от груди»

примерный эскиз материала (Товара)
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	Уличный тренажер с антивандальным металлическим основанием должен быть предназначен для тренировок и занятий физической культурой для одного одновременно занимающегося человека весом не более 90кг. Максимальная нагрузка на оборудование должна быть не более 90кг (1 человек). Запрещается использование детям младше 12 лет без сопровождения родителей или взрослых. Несоблюдение рекомендаций может повлечь за собой повреждения оборудования и травмы пользователей.  
Занятия на тренажере укрепляют, мышцы верхней части спины, груди, живота, мышц и суставов рук, увеличивают эластичность соединительных тканей, укрепляют легочную и сердечно-сосудистую системы, стимулирует работу органов внутренней секреции. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение во всех областях тела, обеспечивают интенсивное обогащение мышц кислородом. Эффективно применять для улучшения общей физической подготовки, при лечении дегенеративных заболеваний, ослаблении мышц спины, квадриплегии, артрите, а также рекомендуется для включения в программы по снижению веса. Изменение нагрузки происходит за счет изменения количества повторений и интенсивности выполнения упражнения занимающимся. 
Опора цельно-сварная конструкция должна быть выполнена из стальных труб со сферическими заглушками, узлами вращения на подшипниках для крепления подвижных частей, кронштейнами для крепления сидений, поручнями и подставками (упорами) для ног (По отдельному заказу может быть оснащена круглым фланцем с отверстиями под крепление анкерными болтами к фундаменту). Глубина бетонирования труб должна быть не менее 600мм. 
Сидение должно быть металлическое с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание.  
Рукоятки, поручни, упоры для рук должны быть оснащены резиновыми противоскользящими насадками. 
Платформы упоров или площадок для ног должны быть изготовлены из металла, иметь характерную противоскользящую насечку с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание, а также защитные бортики от соскальзывания ног.
Все металлические конструкции должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. 
Для покрытия изделий из стали должно использоваться экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание. Все металлические конструкции должны быть оцинкованы и покрашены полиэфирными порошковыми красками. 
Элементы конструкции должны крепиться с помощью болтовых соединений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 и ГОСТ Р 55678-2013. В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми или металлическими колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками (допускается выполнение требований по травмобезопасности обеспечить формой с плавными обводами контура).
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	ТР 14
Уличный тренажёр
«Верхняя тяга»

примерный эскиз материала (Товара)
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	Уличный тренажер с антивандальным металлическим основанием должен быть предназначен для тренировок и занятий физической культурой для одного одновременно занимающегося человека весом не более 90кг. Максимальная нагрузка на оборудование должна быть не более 90кг (1 человек). Запрещается использование детям младше 12 лет без сопровождения родителей или взрослых. Несоблюдение рекомендаций может повлечь за собой повреждения оборудования и травмы пользователей.  
Занятия на тренажере укрепляют, мышцы верхней части спины, груди, живота, мышц и суставов рук, увеличивают эластичность соединительных тканей, укрепляют легочную и сердечно-сосудистую системы, стимулирует работу органов внутренней секреции. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение во всех областях тела, обеспечивают интенсивное обогащение мышц кислородом. Эффективно применять для улучшения общей физической подготовки, при лечении дегенеративных заболеваний, ослаблении мышц спины, квадриплегии, артрите, а также рекомендуется для включения в программы по снижению веса. Изменение нагрузки происходит за счет изменения количества повторений и интенсивности выполнения упражнения занимающимся. 
Опора цельно-сварная конструкция должна быть выполнена из стальных труб со сферическими заглушками, узлами вращения на подшипниках для крепления подвижных частей, кронштейнами для крепления сидений, поручнями и подставками (упорами) для ног (По отдельному заказу может быть оснащена круглым фланцем с отверстиями под крепление анкерными болтами к фундаменту). Глубина бетонирования труб должна быть не менее 600мм. 
Сидение должно быть металлическое с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание.  
Рукоятки, поручни, упоры для рук должны быть оснащены резиновыми противоскользящими насадками. 
Платформы упоров или площадок для ног должны быть изготовлены из металла, иметь характерную противоскользящую насечку с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание, а также защитные бортики от соскальзывания ног.
Все металлические конструкции должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. 
Для покрытия изделий из стали должно использоваться экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание. Все металлические конструкции должны быть оцинкованы и покрашены полиэфирными порошковыми красками. 
Элементы конструкции должны крепиться с помощью болтовых соединений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 и ГОСТ Р 55678-2013. В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми или металлическими колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками (допускается выполнение требований по травмобезопасности обеспечить формой с плавными обводами контура).  
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	ТР06
Уличный тренажер «Эллиптический»

примерный эскиз материала (Товара)
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	Уличный тренажер с антивандальным металлическим основанием должен быть предназначен для тренировок и занятий физической культурой для одного одновременно занимающегося человека весом не более 90кг. Максимальная нагрузка на оборудование должна быть не более 90кг (1 человек). Запрещается использование детям младше 12 лет без сопровождения родителей или взрослых. Несоблюдение рекомендаций может повлечь за собой повреждения оборудования и травмы пользователей. 
Занятия на тренажере увеличивают эластичность соединительных тканей, укрепляют легочную и сердечно-сосудистую системы, мышцы нижней части спины, мышцы ног и живота, способствует тренировке вестибулярного аппарата, развивает координацию движений, стимулирует работу органов внутренней секреции. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение во всех областях тела, обеспечивают интенсивное обогащение мышц кислородом, развивает бедренные суставы. Эффективно применять для улучшения общей физической подготовки, при лечении дегенеративных заболеваний, ослаблении мышц спины, квадриплегии, артрите, атрофии мышц нижней части тела, а также рекомендуется для включения в программы по снижению веса. Изменение нагрузки происходит за счет изменения количества повторений и интенсивности выполнения упражнения занимающимся. 
Опора цельно-сварная конструкция должна быть выполнена из стальных труб со сферическими заглушками, узлами вращения на подшипниках для крепления подвижных частей, кронштейнами для крепления сидений, поручнями и подставками (упорами) для ног (По отдельному заказу может быть оснащена круглым фланцем с отверстиями под крепление анкерными болтами к фундаменту). Глубина бетонирования труб должна быть не менее 600мм. 
Сидение должно быть металлическое с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание.  
Рукоятки, поручни, упоры для рук должны быть оснащены резиновыми противоскользящими насадками. 
Платформы упоров или площадок для ног должны быть изготовлены из металла, иметь характерную противоскользящую насечку с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание, а также защитные бортики от соскальзывания ног.
Все металлические конструкции должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. 
Для покрытия изделий из стали должно использоваться экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание. Все металлические конструкции должны быть оцинкованы и покрашены полиэфирными порошковыми красками. 
Элементы конструкции должны крепиться с помощью болтовых соединений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 и ГОСТ Р 55678-2013. В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми или металлическими колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками (допускается выполнение требований по травмобезопасности обеспечить формой с плавными обводами контура).
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	ТР 13
Уличный тренажёр
«Бабочка»

примерный эскиз материала (Товара)
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	      Уличный тренажер с антивандальным металлическим основанием должен быть предназначен для тренировок и занятий физической культурой для одного одновременно занимающегося человека весом не более 90кг. Максимальная нагрузка на оборудование должна быть не более 90кг (1 человек). Запрещается использование детям младше 12 лет без сопровождения родителей или взрослых. Несоблюдение рекомендаций может повлечь за собой повреждения оборудования и травмы пользователей.  
Занятия на тренажере укрепляют, мышцы верхней части спины, груди, живота, мышц и суставов рук, увеличивают эластичность соединительных тканей, укрепляют легочную и сердечно-сосудистую системы, стимулирует работу органов внутренней секреции. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение во всех областях тела, обеспечивают интенсивное обогащение мышц кислородом. Эффективно применять для улучшения общей физической подготовки, при лечении дегенеративных заболеваний, ослаблении мышц спины, квадриплегии, артрите, а также рекомендуется для включения в программы по снижению веса. Изменение нагрузки происходит за счет изменения количества повторений и интенсивности выполнения упражнения занимающимся. 
Опора цельно-сварная конструкция должна быть выполнена из стальных труб со сферическими заглушками, узлами вращения на подшипниках для крепления подвижных частей, кронштейнами для крепления сидений, поручнями и подставками (упорами) для ног (По отдельному заказу может быть оснащена круглым фланцем с отверстиями под крепление анкерными болтами к фундаменту). Глубина бетонирования труб должна быть не менее 600мм. 
Сидение должно быть металлическое с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание.  
Рукоятки, поручни, упоры для рук должны быть оснащены резиновыми противоскользящими насадками. 
Платформы упоров или площадок для ног должны быть изготовлены из металла, иметь характерную противоскользящую насечку с отверстиями на рабочей поверхности защищающие от скопления воды и обеспечивающие свободный сток воды и просыхание, а также защитные бортики от соскальзывания ног.
Все металлические конструкции должны иметь плавные радиусы закругления и тщательную обработку швов. 
Для покрытия изделий из стали должно использоваться экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур, двойное порошковое окрашивание. Все металлические конструкции должны быть оцинкованы и покрашены полиэфирными порошковыми красками. 
Элементы конструкции должны крепиться с помощью болтовых соединений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 и ГОСТ Р 55678-2013. В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения должны быть закрыты пластиковыми или металлическими колпачками, края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками (допускается выполнение требований по травмобезопасности обеспечить формой с плавными обводами контура).
	1

	СК 05 Информационный стенд двухсторонний

примерный эскиз материала (Товара)
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	     Стенд информационный двухсторонний должен быть предназначен для размещения информации о владельце объекта, перечня установленного на площадке оборудования, правил техники безопасности при обращении с установленным оборудованием, краткого описания комплекса упражнений выполняемых на установленном оборудовании, правил оказания первой медицинской помощи, адресов и телефонов служб экстренного реагирования. Опорные стойки должны быть выполнены из квадратной стальной профильной трубы сечением не менее 40мм х 40мм, с толщиной стенки не менее 2мм. Поверхность информационного щита должна быть выполнена из листа металлопластика (алюкобонд) толщиной не менее 5мм. Элементы конструкции должны крепиться с помощью болтовых соединений обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012. Все металлические конструкции должны быть покрашены полимерно-порошковой краской. Глубина бетонирования не менее 200мм. Монтажные схемы сборки и установки спортивного оборудования, а так же сертификат соответствия и паспорт на изделие в обязательном порядке должны прилагаться в комплекте.
	1

	Ограждение 




	Ограждения металлические высотой не менее 0,6 м от поверхности земли, габариты секции не менее 1м*2м. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара и соответствие следующим   ГОСТам:
8639-82 (стальные трубы) 
5264-80 (соединения сварные) 
9467-75 (электроды) 
5631-79 (краска зеленая) 
Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. 
Все металлические конструкции должны быть покрашены полиэфирными порошковыми красками в заводских условиях толщиной слоя не менее 200 мкм или перманентной антикоррозийной краской. 
Опорные стойки должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 30*30мм и толщиной стенки не менее 2мм.
Секции должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 15*15мм и толщиной стенки не менее 2мм.
	38    п.м.

	Монтаж конусообразных бортовых камней БР 100-20-8 по периметру площадки
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	Конусообразные бортовые камни серые БР 100-20-8 максимально подходят для выполнения законцовок тротуарных и иных дорожек, а также для обустройства длинных дорог, магистралей или трасс.
Функциональная нагрузка – удобоукладываемость камней на дорожном объекте, исключает размытие тротуаров и дорожек, укрепляет дорожное сооружение;
Нормы и стандарты изготовления рядового прямого камня содержатся в ГОСТ 6665-91. Изготовление и маркировка бортовых бордюров БР 100-20-8 осуществляется согласно действующему Стандарту ГОСТ 6665-91. Испытания камней производят согласно ГОСТ 8829.
Основные характеристики прямого рядового бордюрного элемента БР 100-20-8:
1.БР – тип строительного элемента, бортовой рядовой прямой;
2.Объем изделия – V=0,016;
3. Длина – 1000;
4. Ширина – 80;
5. Высота – 200;
6. Масса – 40 (определяется типом используемого бетона, величина может незначительно варьироваться);
7. Геометрические размеры – 1000х80х200.
8. Геометрический объем- 0,016 .
Основные технологии, которые применяются в производстве бордюров – вибролитье и вибропрессование. 
Одна сторона камня выполняется скошенной, вторая сторона – прямоугольной формы. Установка камня производится по принципу равенства заглубленной и надземной части. Бортовые камни также должны соответствовать ТН ВЭД 6801000000 – брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня, кроме сланца.
Характеристики изделий:
- высокая стойкость к появлению трещин, а также надежность и прочность (регламентируется ГОСТ 18105) готовых изделий. Изготавливают камни из тяжелых и мелкозернистых марок бетона (класс бетона по прочности на сжатие не менее чем В22.5 и В30, марка бетона – М300 и М400). В качестве сырья используется портландцемент высоких марок.
- низкая водопроницаемость бетона (согласно ГОСТ 6665-91 значение водопроницаемости принимается не менее W4) готовый камень не размывается водой в течение длительного времени, не крошится и не скалывается (заявлен срок службы не менее 20-25 лет).
- Марку бетона по морозостойкости принимают по проекту строительства, но не ниже марки от F100 до F300.
Монтаж бортовых камней должен осуществляться на бетонное основание из готовой смеси.
	42 шт.

	Благоустройство:
отсыпка песком после монтажа оборудования

	Финишный слой песка должен быть толщиной не менее 10 см и выполняться по всей поверхности площадки. Песок природный для строительных работ должен соответствовать ГОСТ 8736-2014. Природный песок с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см  и смеси природных песков и песков из отсевов дробления, должен быть предназначен для применения в качестве заполнителей тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и оснований взлетно-посадочных полос и перронов аэродромов, обочин дорог, производства кровельных и керамических материалов, рекультивации, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ.
	11 м3
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Локальный сметный расчет
(прилагается отдельным файлом)
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